

Số: 718/QĐ-NST

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu số 3:  
thi công xây dựng thuộc Dự án xây dựng sân Pickleball

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ Quy chế Đầu tư xây dựng số 58/QC-NST ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Quyết định số: 583/QĐ-NST ngày 23/10/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: xây dựng sân Pickleball;

Căn cứ Quyết định số: 700/QĐ-NST ngày 5/11/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ giấy ủy quyền số: 705/GUQ-NST ngày 07 tháng 11 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số: 707/QĐ-NST ngày 10 tháng 11 năm 2025, của Giám đốc Công ty cổ phần Ngân Sơn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án xây dựng sân Pickleball;

Căn cứ Tờ trình số 1411/TTr-BTKDA ngày 11/11/2025 của Ban triển khai dự án về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu số 3: Thi công xây dựng sân Pickleball thuộc Dự án xây dựng sân Pickleball;

## QUYẾT ĐỊNH:


**Điều 1.** Phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu số 3: thi công xây dựng sân Pickleball với những nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3 “Thi công xây dựng sân Pickleball”.
- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Bảo Minh Châu
- Địa chỉ: Đội 2, thôn Toàn Thắng, xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên.
- Giá trúng thầu: 831.207.787 đồng (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi một triệu hai trăm linh bảy nghìn, bảy trăm tám mươi bảy đồng), đã bao gồm thuế GTGT 8%.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày làm việc.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Ban triển khai dự án Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. /.

Nơi nhận:

- Ban TKDA;
- P. TCKT;
- Lưu: VT, ĐTPT.



Trần Phạm Xuân